
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ZÉLIA COSTA – JARDIM DO SERIDÓ/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES 

PROVISÓRIAS; LIMPÉZA DA OBRA. 

 

 Mobilização, Locação e Instalações provisórias: 

A mobilização para iniciar os serviços incluirá a instalação de estruturas provisórias. 

Serão utilizados gabaritos de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, conforme 

especificação AF_10/2018. Estas instalações garantirão uma base adequada para 

as atividades iniciais da obra. 

 Carga e Descarga Mecanizadas de Entulho em Caminhão Basculante 6m³: 

A limpeza da obra envolverá a carga e descarga mecanizadas de entulho em 

caminhão basculante de 6m³. Esse processo será realizado de forma eficiente, 

garantindo a remoção adequada dos resíduos gerados durante a execução da obra. 

 

2. INFRAESTRUTURA - BLOCO DE FUNDAÇÃO 

 

 Escavação Manual para Bloco de Coroamento ou Sapata: A escavação manual 

será realizada para a preparação do solo destinado ao bloco de coroamento ou 

sapata, conforme AF_06/2017. O processo incluirá a previsão de fôrma para 

garantir a precisão nas dimensões. 

 Preparo de Fundo de Vala com Largura Menor que 1,5m: Em locais com nível 

baixo de interferência, será realizado o preparo de fundo de vala com largura 

menor que 1,5m, conforme AF_06/2016. O processo incluirá o lançamento 

manual de brita. 

 Fabricação, Montagem e Desmontagem de Fôrma para Bloco de Coroamento: 

Será realizada a fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 

coroamento em madeira serrada, espessura de 25mm, conforme AF_06/2017. 

O material será utilizado em duas ocasiões. 

 Lastro de Vala com Preparo de Fundo e Brita: Em locais com nível alto de 

interferência, será executado o lastro de vala com preparo de fundo, largura 

menor que 1,5m, utilizando camada de brita com lançamento manual, conforme 

AF_06/2016. 

 Armação de Bloco, Viga Baldrame ou Sapata: A armação de bloco, viga 

baldrame ou sapata será realizada utilizando aço CA-50 de 10mm, com 

montagem conforme AF_06/2017. 

 Concreto FCK = 25MPA: O concreto utilizado terá resistência característica de 

25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1), com preparo mecânico em 

betoneira de 400L, conforme AF_07/2016. 

 Lançamento/Aplicação Manual de Concreto em Fundações: O concreto será 

lançado e aplicado manualmente nas fundações conforme AF_06/2016, 

garantindo uma execução cuidadosa. 

 Reaterro Manual Apilado com Soquete: O reaterro será realizado manualmente, 

apilado com soquete, conforme especificação AF_10/2017. 

 

3. SUPRAESTRUTURA  

 



3.1. PILARES 

 

 Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares: Será realizada 

a montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares em madeira serrada, para seções com área média menor ou igual a 

0,25m², conforme AF_12/2015. 

 Armação de Pilar ou Viga de Concreto Armado: A armação de pilares ou vigas 

será executada utilizando aço CA-50 de 10,0mm, conforme AF_12/2015, em 

edificações térreas ou sobrados. 

 Concreto FCK = 25MPA: Utilização de concreto com resistência característica 

de 25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1), com preparo mecânico 

em betoneira de 400L, conforme AF_07/2016. 

 Lançamento com Uso de Baldes, Adensamento e Acabamento de Concreto em 

Estruturas: O lançamento, adensamento e acabamento do concreto em 

estruturas será realizado com uso de baldes, conforme AF_12/2015. 

 

3.2. SUPRAESTRUTURA - VIGAS 

 

 Fabricação de Fôrma para Vigas: Será realizada a fabricação de fôrma para 

vigas com madeira serrada, espessura de 25mm, conforme AF_09/2020. 

 Armação de Pilar ou Viga de Concreto Armado: A armação de pilares ou vigas 

será executada utilizando aço CA-50 de 10,0mm, conforme AF_12/2015, em 

edificações térreas ou sobrados. 

 Concreto FCK = 25MPA: Utilização de concreto com resistência característica 

de 25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1), com preparo mecânico 

em betoneira de 400L, conforme AF_07/2016. 

 Lançamento com Uso de Baldes, Adensamento e Acabamento de Concreto em 

Estruturas: O lançamento, adensamento e acabamento do concreto em 

estruturas será realizado com uso de baldes, conforme AF_12/2015. 

 

3.3. SUPRAESTRUTURA - LAJE 

 

 Laje Pré-Mold Beta 11: A laje pré-moldada tipo Beta 11 será utilizada, incluindo 

vigotas, tijolos, armadura negativa, capeamento de 3cm e concreto com 

resistência de 20MPA. O escoramento será providenciado com material e mão 

de obra conforme AF_02/2020. 

 

4. PAREDES 

 

 Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos: A alvenaria de vedação será 

executada com blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm 

(espessura 9cm), utilizando argamassa de assentamento preparada em 

betoneira, conforme AF_06/2014. 

 Chapisco Aplicado em Alvenaria: Chapisco será aplicado em alvenaria de 

fachada e estruturas de concreto, com argamassa traço 1:3, aplicação manual 

com colher de pedreiro, conforme AF_06/2014. 

 Massa Única para Recebimento de Pintura: Massa única será aplicada em faces 

internas de paredes, com argamassa traço 1:2:8, espessura de 20mm, com 

execução de taliscas, conforme AF_06/2014. 



 Emboço ou Massa Única em Panos de Fachada: Emboço ou massa única será 

aplicado em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm, 

conforme AF_06/2014. 

 Chapisco Aplicado no Teto: Chapisco será aplicado no teto com rolo para textura 

acrílica, utilizando argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica, conforme 

AF_06/2014. 

 Cobogó Cerâmico (Elemento Vazado): Cobogó cerâmico de dimensões 

9x20x20cm será assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia, 

conforme AF_06/2014. 

 

5. ESQUADRIAS E BANCADAS 

 

 Verga Moldada In Loco em Concreto para Janelas: Verga será moldada in loco 

em concreto para janelas com até 1,5m de vão, conforme AF_03/2016. 

 Verga Moldada In Loco em Concreto para Portas: Verga será moldada in loco 

em concreto para portas com até 1,5m de vão, conforme AF_03/2016. 

 Contra-Verga Moldada In Loco em Concreto: Contra-verga será moldada in loco 

em concreto para vãos de até 1,5m de comprimento, conforme AF_03/2016. 

 Fechadura de Embutir com Cilindro: Fechadura de embutir com cilindro será 

instalada, com acabamento padrão médio, incluindo a execução de furo, 

conforme AF_12/2019. 

 Janela de Alumínio de Correr: Janela de alumínio de correr, 2 folhas, será fixada 

com argamassa e incluirá vidros padronizados, conforme AF_07/2016. 

 Bancada de Granito Cinza Polido: Bancada de granito cinza polido com 

espessura de 2cm será instalada. 

 Porta de Madeira para Pintura: Porta de madeira para pintura, semi-oca, 

dimensões 80x210cm, espessura de 3,5cm, será fornecida e instalada, incluindo 

dobradiças, conforme AF_12/2019. 

 Kit Porta Pronta de Madeira: Kit porta pronta de madeira, folha leve, dimensões 

900x2100mm, espessura de 35mm a 40mm, com marco em aço, núcleo colmeia, 

capa lisa em HDF, acabamento melamínico branco, será fornecido e instalado. 

 

6. COBERTURAS E PROTEÇÕES 

 

6.1. COBERTURA 

 

 Chapim de Concreto Aparente: Chapim de concreto aparente com acabamento 

desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, 

fundido no local. 

 Trama de Aço para Telhados: Trama de aço composta por terças para telhados 

de até 2 águas, destinada a suportar telhas onduladas de fibrocimento, 

metálicas, plásticas ou termoacústicas. Inclui transporte vertical. AF_07/2019. 

 Telhamento com Telha Ondulada de Fibrocimento: Telhamento utilizando telha 

ondulada de fibrocimento com espessura de 6 mm, recobrimento lateral de 1/4 

de onda para telhados com inclinação maior que 10°. Inclui içamento. 

AF_07/2019. 



 Calha em Chapa de Aço Galvanizado: Calha em chapa de aço galvanizado 

número 24, com desenvolvimento de 50 cm. Inclui transporte vertical. 

AF_07/2019. 

 Rufo em Chapa de Aço Galvanizado: Rufo em chapa de aço galvanizado número 

24, corte de 25 cm. Inclui transporte vertical. AF_07/2019. 

 

6.2. IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

 Impermeabilização com Manta Asfáltica: Impermeabilização de superfície com 

manta asfáltica em duas camadas, incluindo aplicação de primer asfáltico. 

Espessuras de 3 mm e 4 mm. AF_06/2018. 

 

7. REVESTIMENTOS E PISOS 

 

 Contrapiso em Argamassa: Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e 

areia), preparo mecânico com betoneira de 400 L, aplicado em áreas secas 

sobre laje, aderido, espessura de 2 cm. AF_06/2014. 

 Revestimento Cerâmico para Piso: Revestimento cerâmico para piso com placas 

tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm, aplicado em ambientes de área menor 

que 5 m². AF_06/2014. 

 Revestimento Cerâmico para Paredes Internas: Revestimento cerâmico para 

paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm, 

aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. 

AF_06/2014. 

 Rodapé Cerâmico: Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 60x60 cm. AF_06/2014. 

 Soleira em Granito: Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 

AF_09/2020. 

 Peitoril em Mármore Branco: Peitoril em mármore branco, largura de 15 cm, 

assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual 

da argamassa. 

 

8. PINTURA 

 

 Pintura com Tinta Acrílica em Paredes: Aplicação de fundo selador acrílico em 

paredes, uma demão. AF_06/2014. 

 Aplicação e Lixamento de Massa Látex em Paredes: Aplicação e lixamento de 

massa látex em paredes, duas demãos. AF_06/2014. 

 Aplicação Manual de Pintura com Tinta Látex PVA em Paredes: Aplicação 

manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. AF_06/2014. 

 Pintura em Verniz Sintético Brilhante em Madeira: Pintura em verniz sintético 

brilhante em madeira, três demãos. 



 Pintura do Teto: Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão. 

AF_06/2014. 

 

9. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

 

9.1. APARELHOS E METAIS 

 

 Engate Flexível em Plástico Branco: Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 

30 cm - fornecimento e instalação. AF_01/2020. 

 Cuba de Embutir Oval em Louça Branca: Cuba de embutir oval em louça branca, 

35 x 50 cm ou equivalente - fornecimento e instalação. AF_01/2020. 

 Válvula em Metal Cromado: Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para 

tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. AF_01/2020. 

 Sifão do Tipo Flexível em PVC: Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2" - 

fornecimento e instalação. AF_01/2020. 

 Torneira Cromada de Mesa: Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para 

lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. AF_01/2020. 

 Vaso Sanitário Sifonado Convencional com Louça Branca: Vaso sanitário 

sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. 

AF_01/2020. 

 Kit de Registro de Gaveta Bruto de Latão ¾": Kit de registro de gaveta bruto de 

latão ¾", incluindo conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - 

fornecimento e instalação. AF_12/2014. 

 Cuba de Embutir de Aço Inoxidável Média: Cuba de embutir de aço inoxidável 

média, incluindo válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em 

PVC - fornecimento e instalação. AF_01/2020. 

 Torneira Cromada Tubo Móvel: Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 

3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. AF_01/2020. 

 Barra de Apoio Horizontal para Lavatório Acessível: Barras de apoio horizontal 

para lavatório acessível, com diâmetro entre 3,0 e 4,5 cm. 

 Vaso Sanitário Sifonado Convencional para PCD: Vaso sanitário sifonado 

convencional para PCD (Pessoas com Deficiência) sem furo frontal, com louça 

branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento 

e instalação. AF_01/2020. 

 

9.2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

 Tubo PVC Soldável DN 25mm: Tubo PVC soldável DN 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014. 

 Te PVC Soldável DN 25mm: Te PVC soldável DN 25mm, instalado em prumada 

de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014. 

 Joelho 90 Graus PVC Soldável DN 25mm: Joelho 90 graus PVC soldável DN 

25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

AF_12/2014. 



 Caixa D´Água em Polietileno 1000 Litros: Caixa d'água em polietileno, 

capacidade de 1000 litros, com acessórios. 

 Ralo Sifonado PVC DN 100 x 40mm: : Ralo sifonado PVC DN 100 x 40mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário. AF_12/2014. 

 Tubo PVC Esgoto Predial DN 40mm: Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 

40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

AF_12/2014. 

 Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm: Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 

50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

AF_12/2014. 

 Tubo PVC Esgoto Predial DN 100mm: Tubo PVC série normal, esgoto predial, 

DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. AF_12/2014. 

 Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm: Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 

50mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

AF_12/2014. 

 Terminal de Ventilação 50mm: Terminal de ventilação, 50mm, série normal, 

esgoto predial. 

 Te PVC Série Normal Esgoto Predial DN 50 x 50mm: Te PVC série normal, 

esgoto predial, DN 50 x 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada 

de esgoto sanitário ou ventilação. AF_12/2014. 

 Joelho 90 Graus PVC Série Normal Esgoto Predial DN 40mm: Joelho 90 graus 

PVC série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. 

 Joelho 90 Graus PVC Série Normal Esgoto Predial DN 50mm: Joelho 90 graus 

PVC série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. 

 Curva Curta 90 Graus PVC Série Normal Esgoto Predial DN 100mm: Curva curta 

90 graus PVC série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. 

 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

 Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 16A: Disjuntor monopolar 

tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. AF_10/2020. 

 Disjuntor Bipolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 40A: Disjuntor bipolar tipo DIN, 

corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. AF_10/2020. 

 Dispositivo DR, 2 Polos, Sensibilidade de 30 mA, Corrente de 40 A, Tipo AC: 

Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 mA, corrente de 40 A, tipo AC. 

 Quadro de Distribuição de Energia em Chapa de Aço Galvanizado para 12 

Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, com Barramento Trifásico e Neutro: 

 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado para 12 

disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - 

fornecimento e instalação. 

 Eletroduto Flexível Corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para Circuitos Terminais, 

Instalado em Parede: Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 



circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. 

AF_12/2015. 

 Eletroduto Flexível Corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para Circuitos Terminais, 

Instalado em Laje: Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015. 

 Cabo de Cobre Flexível Isolado, 2,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos 

Terminais: Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015. 

 Caixa Retangular 4" x 2" Média (1,30 m do Piso), PVC, Instalada em Parede: 

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. AF_12/2015. 

 Caixa Retangular 4" x 2" Baixa (0,30 m do Piso), PVC, Instalada em Parede: 

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. AF_12/2015 

 Caixa Octogonal 4" x 4", PVC, Instalada em Laje: Caixa octogonal 4" x 4", PVC, 

instalada em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015. 

 Tomada Baixa de Embutir (2 Módulos), 2P+T 10A, Incluindo Suporte e Placa: 

Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. AF_12/2015. 

 Interruptor Simples (1 Módulo) com 1 Tomada de Embutir 2P+T 10A, Incluindo 

Suporte e Placa: Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 

10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015. 

 Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte e Placa: 

Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. AF_12/2015. 

 Luminária Tipo Plafon, de Sobrepor, com 1 Lâmpada LED de 12/13W, Sem 

Reator: Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 12/13W, sem 

reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020. 

 Luminária Tipo Spot, de Sobrepor, com 1 Lâmpada Fluorescente de 15W, Sem 

Reator: Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15W, 

sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020. 

 Cabo de Cobre Flexível Isolado, 16 mm², Anti-Chama 0,6/1,0kV, para Circuitos 

Terminais: Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0kV, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015. 

 Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, PVC, DN 32 mm (1"), para Circuitos 

Terminais, Instalado em Laje: Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 

32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e 

instalação. AF_12/2015. 
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DESCRIÇÃO TÉCNICA 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ZÉLIA COSTA – JARDIM DO SERIDÓ/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

 

A obra ampliação da ESCOLA ZÉLIA COSTA consiste em uma 

ampliação de uma sala de aula e um banheiro para sala especial.  

A maior parte da obra consiste em ampliação de sala de aula e banheiros 

através da ampliação do prédio, revestimentos de pisos e paredes, instalações de 

esquadrias, instalação de novos equipamentos e novas redes externas hidros 

sanitárias. Estão previstos nas edificações existentes, adequações de layout interno 

das paredes.  

Estão os serviços: ampliação de uma sala de aula e um banheiro anexado 

a outra sala de aula existente no pavimento térreo da edificação, conforme lay out 

físico,  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PLANEJAMENTO DA OBRA  

Devido a necessidade de execução da obra simultaneamente ao funcionamento das 

atividades da escola, torna-se necessário o cuidado em 2 etapas sucessivas, 

permitindo desta forma, o remanejamento dos alunos e funcionários no decorrer das 

finalizações das etapas planejadas, bem como, permitindo abrir novas frentes de 

serviços, buscando desta forma, minimizar os transtornos decorrentes da obra.  

 

3. LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS  

Devem ser observadas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção).   Todo material a ser aplicado deve atender às normas brasileiras 

específicas ou relativas a cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas 

normas ou especificações estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela 

ABNT, prevalecendo os padrões mais rígidos de qualidade quanto à resistência, 

durabilidade, desempenho e confiabilidade. 

 

4. DO RECEBIMENTO DA OBRA  

4.1. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  Será removido todo o entulho do terreno, 

sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias 

à vista, pavimentações, revestimento, cimentados e outros, serão limpos, 

abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da obra por estes serviços.  

4.2. RECEBIMENTO PROVISÓRIO   

Quando as obras e serviços contratados estiverem inteiramente concluídos, de 

perfeito acordo com o Contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, 

passado em três vias de igual teor, todas elas assinadas pelo responsável técnico, 

Secretario da pasta e Prefeito Municipal. O recebimento provisório só poderá ocorrer 

após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a 

acréscimos e modificações e apresentadas às faturas correspondentes aos 

pagamentos.  

4.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO   

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 

sessenta dias após o recebimento provisório, referido acima, e se tiverem sido 

satisfeitas as seguintes condições: -  atendidas todas as reclamações da 

fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas, em 

qualquer elemento das obras e serviços executados. - solucionadas todas as 

reclamações porventura feitas, quanto a pagamentos de funcionários e 

fornecedores.  

Currais Novos/RN, 23 de janeiro de 2024. 

 

 
Expedito Araújo de Lima Júnior 

Engenheiro Civil – CREA 2115647947 



CLIENTE: DATA: 15/12/2023 BDI:
OBRA: DATA BASE: jun/23
LOCAL: ÁREA: 55,81

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total sem BDI Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.768,84R$                        

 1.1 MOBILIZAÇÃO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1.682,64R$                         

 1.1.1 Composição SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 36,00                    37,01R$                  46,74R$                           1.332,36R$                 1.682,64R$                             

 1.2 LIMPEZA DA OBRA 86,20R$                              
 1.2.1 Composição SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20,00                    3,42R$                    4,31R$                             68,40R$                       86,20R$                                   
 2 INFRAESTRUTURA 3.177,41R$                        

 2.1 BLOCO DE FUNDAÇÃO 3.177,41R$                         

 2.1.1 Composição SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017

M3 6,77                      80,66R$                  101,87R$                         546,07R$                    689,66R$                                

 2.1.2 Composição SINAPI 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 16,92                    5,20R$                    6,56R$                             87,98R$                       111,00R$                                

 2.1.3 Composição SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 6,00                      76,85R$                  97,06R$                           461,10R$                    582,36R$                                

 2.1.4 Composição SINAPI 94105
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 0,68                      206,26R$                260,50R$                         140,26R$                    177,14R$                                

 2.1.5 Composição SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 30,00                    7,64R$                    9,64R$                             229,20R$                    289,20R$                                

 2.1.6 Composição SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 1,69                      281,76R$                355,86R$                         476,17R$                    601,40R$                                

 2.1.8 Composição SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,26                    43,39R$                  54,80R$                           575,35R$                    726,65R$                                
 3 SUPRAESTRUTURA 8.130,40R$                        

 3.1 PILARES 3.694,70R$                         

 3.1.1 Composição SINAPI 92410
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 10,00                    114,32R$                144,38R$                         1.143,20R$                 1.443,80R$                             

 3.1.2 Composição SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 130,56                  7,58R$                    9,57R$                             989,64R$                    1.249,46R$                             

 3.1.3 Composição SINAPI 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 30,00                    10,19R$                  12,86R$                           305,70R$                    385,80R$                                

 3.1.4 Composição SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 1,73                      281,76R$                355,86R$                         487,44R$                    615,64R$                                

 3.2 VIGAS 3.762,41R$                         

 3.2.1 Composição SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 12,00                    63,42R$                  80,09R$                           761,04R$                    961,08R$                                

 3.2.2 Composição SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 155,20                  7,58R$                    9,57R$                             1.176,42R$                 1.485,26R$                             

 3.2.3 Composição SINAPI 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 60,00                    10,19R$                  12,86R$                           611,40R$                    771,60R$                                

OBJETO:

ORÇAMENTO SINTÉTICO - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA COSTA

O ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA E BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA COSTA

PREF. MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ
VALOR TOTAL: 59.379,83R$                        AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ZÉLIA COSTA

26,30%
JARDIM DO SERIDÓ/RN



 3.2.4 Composição SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 1,53                      281,76R$                355,86R$                         431,09R$                    544,47R$                                

 3.3 LAJE 673,29R$                            

 3.3.1 Composição SINAPI 74141/1
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

M2 7,26                      73,43R$                  92,74R$                           533,10R$                    673,29R$                                

 4 PAREDES 15.132,32R$                      

 4.1 Composição SINAPI 87519
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 126,90                  38,00R$                  47,99R$                           4.822,20R$                 6.090,44R$                             

 4.2 Composição SINAPI 87904
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M2 223,80                  4,40R$                    5,56R$                             984,72R$                    1.243,70R$                             

 4.3 Composição SINAPI 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 223,80                  26,00R$                  32,84R$                           5.818,80R$                 7.349,14R$                             

 4.6 Composição SINAPI 95465
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:4 DE CIMENTO E AREIA

M2 3,00                      118,51R$                149,68R$                         355,53R$                    449,03R$                                

 5 ESQUADRIAS E BANCADAS 3.355,93R$                        

 5.1 Composição SINAPI 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 2,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 5,00                      43,18R$                  54,53R$                           215,90R$                    272,65R$                                

 5.4 Composição SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 2,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 5,00                      42,06R$                  53,12R$                           210,30R$                    265,60R$                                

 5.6 Composição SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                      117,73R$                148,69R$                         235,46R$                    297,38R$                                

 5.7 Composição SINAPI 94582
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 4,00                      253,86R$                320,62R$                         1.015,44R$                 1.282,48R$                             

 5.10 Insumo SEINFRA I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 0,75                      268,52R$                339,14R$                         201,39R$                    254,36R$                                

 5.12 Insumo SINAPI 39485
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 
MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

UN 2,00                      389,34R$                491,73R$                         778,68R$                    983,46R$                                

 6 COBERTURAS E PROTEÇÕES 6.695,85R$                        

 6.1 COBERTURA 6.316,95R$                         

 6.1.2 Composição SINAPI 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 60,00                    34,77R$                  43,91R$                           2.086,20R$                 2.634,60R$                             

 6.1.4 Composição SINAPI 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 60,00                    32,00R$                  40,41R$                           1.920,00R$                 2.424,60R$                             

 6.1.5 Composição SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,10                    62,27R$                  78,64R$                           628,93R$                    794,26R$                                

 6.1.6 Composição SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 10,10                    36,34R$                  45,89R$                           367,03R$                    463,49R$                                

 6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 378,90R$                            

 6.2.1 Composição SINAPI 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

M2 6,00                      50,00R$                  63,15R$                           300,00R$                    378,90R$                                

 7 REVESTIMENTOS E PISOS 7.264,64R$                        



 7.1 Composição SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_06/2014

M2 52,75                    23,45R$                  29,61R$                           1.236,99R$                 1.561,93R$                             

 7.2 Composição SINAPI 87261
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 52,75                    45,00R$                  56,84R$                           2.373,75R$                 2.998,05R$                             

 7.3 Composição SINAPI 87272
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 29,12                    45,00R$                  56,84R$                           1.310,40R$                 1.655,04R$                             

 7.4 Composição SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60CM. AF_06/2014

M 27,20                    12,07R$                  15,24R$                           328,30R$                    414,53R$                                

 7.5 Composição SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,00                      80,66R$                  101,87R$                         161,32R$                    203,74R$                                

 7.6 Composição SINAPI 84088
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 4,00                      85,39R$                  107,84R$                         341,56R$                    431,36R$                                

 8 PINTURA 6.026,15R$                        

 8.1 PINTURA 5.829,48R$                         

 8.1.1 Composição SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 223,80                  2,32R$                    2,93R$                             520,14R$                    656,90R$                                
 8.1.2 Composição SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 142,00                  13,34R$                  16,84R$                           1.894,28R$                 2.391,28R$                             

 8.1.3 Composição SINAPI 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 223,80                  9,31R$                    11,75R$                           2.083,58R$                 2.629,65R$                             

 8.1.4 Composição SINAPI 6082 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 3,36                      18,56R$                  23,44R$                           120,08R$                    151,65R$                                
 8.2 PINTURA DO TETO 196,67R$                            

 8.2.1 Composição SINAPI 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 7,26                      3,22R$                    4,06R$                             23,38R$                       29,48R$                                   
 8.2.2 Composição SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 7,26                      18,24R$                  23,03R$                           132,42R$                    167,20R$                                

 9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 3.819,34R$                        

 9.1 APARELHOS E METAIS 2.345,16R$                         

 9.1.1 Composição SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00                      8,36R$                    10,55R$                           16,72R$                       21,10R$                                   

 9.1.2 Composição SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                      118,08R$                149,13R$                         118,08R$                    149,13R$                                

 9.1.3 Composição SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                      24,16R$                  30,51R$                           24,16R$                       30,51R$                                   

 9.1.4 Composição SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                      11,43R$                  14,43R$                           11,43R$                       14,43R$                                   

 9.1.5 Composição SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                      76,49R$                  96,60R$                           76,49R$                       96,60R$                                   

 9.1.8 Composição SINAPI 89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                      41,91R$                  52,93R$                           41,91R$                       52,93R$                                   

 9.1.9 Composição SINAPI 86935
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                      201,10R$                253,98R$                         201,10R$                    253,98R$                                

 9.1.10 Composição SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                      91,10R$                  115,05R$                         91,10R$                       115,05R$                                

 9.1.12 Insumo SIURB 76714
BARRA DE APOIO HORIZONTAL PARA LAVATÓRIO ACESSÍVEL (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 
4,5 CM)

M 2,00                      300,00R$                378,90R$                         600,00R$                    757,80R$                                

 9.1.15 SEINFRA C0797 C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 1,00                      13,20R$                  16,67R$                           13,20R$                       16,67R$                                   

 9.1.16 Composição SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                      662,68R$                836,96R$                         662,68R$                    836,96R$                                

 9.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 590,08R$                            

 9.2.1 Composição SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 20,00                    17,90R$                  22,60R$                           358,00R$                    452,00R$                                

 9.2.2 Composição SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                      5,27R$                    6,65R$                             21,08R$                       26,60R$                                   



 9.2.3 Composição SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00                    7,36R$                    9,29R$                             88,32R$                       111,48R$                                

 9.3 ESGOTO 884,10R$                            

 9.3.1 Composição SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                      9,44R$                    11,92R$                           18,88R$                       23,84R$                                   

 9.3.2 Composição SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,00                      16,03R$                  20,24R$                           96,18R$                       121,44R$                                

 9.3.3 Composição SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,00                      23,29R$                  29,41R$                           139,74R$                    176,46R$                                

 9.3.4 Composição SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,00                      45,40R$                  57,34R$                           272,40R$                    344,04R$                                

 9.3.5 Composição SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 6,00                      8,92R$                    11,26R$                           53,52R$                       67,56R$                                   

 9.3.6 Insumo SINAPI 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL  UN 2,00                      4,73R$                    5,97R$                             9,46R$                         11,94R$                                   

 9.3.7 Composição SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                      10,47R$                  13,22R$                           20,94R$                       26,44R$                                   

 9.3.8 Composição SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00                      7,77R$                    9,81R$                             15,54R$                       19,62R$                                   

 9.3.9 Composição SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00                      8,52R$                    10,76R$                           17,04R$                       21,52R$                                   

 9.3.10 Composição SINAPI 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00                      28,21R$                  35,62R$                           56,42R$                       71,24R$                                   

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.008,96R$                         

 10.1 Composição SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                      9,17R$                    11,58R$                           36,68R$                       46,32R$                                   

 10.3 Composição SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00                      50,40R$                  63,65R$                           50,40R$                       63,65R$                                   

 10.5 Composição SINAPI 83463
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00                      362,36R$                457,66R$                         362,36R$                    457,66R$                                

 10.6 Composição SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00                    7,05R$                    8,90R$                             352,50R$                    445,00R$                                

 10.7 Composição SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00                    4,83R$                    6,10R$                             241,50R$                    305,00R$                                

 10.8 Composição SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00                  2,50R$                    3,15R$                             500,00R$                    630,00R$                                

 10.9 Composição SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00                      12,32R$                  15,56R$                           61,60R$                       77,80R$                                   

 10.11 Composição SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00                      8,12R$                    10,25R$                           64,96R$                       82,00R$                                   

 10.12 Composição SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 8,00                      10,59R$                  13,37R$                           84,72R$                       106,96R$                                

 10.15 Composição SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00                      36,02R$                  45,49R$                           288,16R$                    363,92R$                                

 10.19 Composição SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00                      37,84R$                  47,79R$                           151,36R$                    191,16R$                                

 10.20 Composição SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                      46,08R$                  58,19R$                           46,08R$                       58,19R$                                   

 10.21 Composição SINAPI 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00                      99,79R$                  126,03R$                         698,53R$                    882,21R$                                

 10.22 Composição SINAPI 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00                      75,77R$                  95,69R$                           75,77R$                       95,69R$                                   



 10.26 Composição SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00                    8,06R$                    10,17R$                           161,20R$                    203,40R$                                

Total sem BDI 47.014,91R$                      
Total do BDI 12.364,92R$                      
Total 59.379,83R$                      

EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA = 2115647947
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,90%
SG 0,80%
R 1,27%

DF 0,59%
L 6,35%

CP 3,65%
ISS 2,09%

CPRB 4,50%
BDI PAD 20,27%
BDI DES 26,30%

#N/D

Observações:

Data

Nome: EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR

CREA/CAU: 2115647947

ART/RRT: RN20230655070

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

JARDIM DO SERIDÓ/RN terça-feira, 2 de janeiro de 2024
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 55%, com a respectiva 
alíquota de 3,8%.

BDI COM desoneração

#N/D

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

(SELECIONAR)

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,80%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

AMPLIAÇÃO DA ESCOLAMUNICIPAL ZÉLIA COSTA / AMPLIAÇÃO DA ESCOLAMUNICIPAL ZÉLIA COSTA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 55,00%

0 0 MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4 1 / 3



Local: Jardim do Seridó RN Data: 15/12/2023

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. 30 DIAS 60 Dias 90 Dias
2,98% 2,98%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.768,84 1.768,84       
5,35% 5,35%

2 INFRA ESTRUTURA 3.177,41 3.177,41       
13,69% 13,69%

3 ESTRUTURA 8.130,40 8.130,40       
25,48% 25,48%

4 PAREDES 15.132,32 15.132,32     
5,65% 5,65%

5 3.355,93 3.355,93       
11,28% 11,28%

6 6.695,85 6.695,85       
12,23% 12,23%

7 REVESTIMENTOS E PISOS 7.264,64 7.264,64    
10,15% 10,15%

8 PINTURA 6.026,15    6.026,15    
6,43% 6,43%

9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 3.819,34    3.819,34    
6,75% 6,75%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.008,96    4.008,96    

% PARCIAL 64,43% 35,57% 0,00%
% ACUMULADO 64,43% 100,00% 100,00%

TOTAL PARCIAL 38.260,74 21.119,09 0,00
TOTAL ACUMULADO 59.379,83 38.260,74 59.379,83 59.379,83

Expedito Araújo de Lima Júnior

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ
Pça Dr. José Augusto, 228 – Centro – CEP 59.343-000

CNPJ: 08.086.662/0001-38

Obra: AMPLIAÇÃO ESCOLA ZÉLIA COSTA

ESQUADRIAS

COBERTURA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Engenheiro Civil
CREA 2115647947
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Resp. Técnico:

Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

ESCALA:

LOCAL:

FASE:

CLIENTE:

PROJETO:

Planta Baixa, Detalhes 
Zona Urbana - Jardim do seridó / RN

indicada
DEZ./2023Data:

01
01
/

PRANCHA:

E.JUNIOR
AUTOR:

JARDIM DO SERIDÓ
PREFEITURA MUNICIPAL

ÁREA DE AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA COSTA

55,81 m2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20240670994

INICIAL

1. Responsável Técnico

EXPEDITO ARAUJO DE LIMA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2115647947

Registro: 2115647947RN

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO CPF/CNPJ: 08.086.662/0001-38

SEM DEFINIçãO PRAÇA DR. JOSÉ AUGUSTO Nº: 228

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JARDIM DO SERIDÓ UF: RN CEP: 59343000

Contrato: 01.001/2019 Celebrado em: 04/05/2022

Valor: R$ 3.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANCISCA DE MEDEIROS BRITO Nº: 28

Complemento: Bairro: BELA VISTA

Cidade: JARDIM DO SERIDÓ UF: RN CEP: 59343000

Data de Início: 20/11/2023 Previsão de término: 30/12/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO CPF/CNPJ: 08.086.662/0001-38

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

55,81 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

55,81 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

55,81 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA
DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

55,81 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

55,81 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

55,81 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

55,81 m2

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 -
DE ALVENARIA

55,81 m2

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 -
DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

55,81 m2

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 -
DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

55,81 m2

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

55,81 m2

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE
A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

55,81 m2

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

55,81 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

TRATA-SE DE ART REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FISCALIZAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL PROF. ZÉLIA COSTA, SITUADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. 

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: d274A
Impresso em: 01/02/2024 às 10:04:21 por: 

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional,  registradas nesta ART, estão de acordo e  se restinguem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

EXPEDITO ARAUJO DE LIMA JUNIOR - CPF: 566.007.984-91

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - CNPJ: 08.086.662/0001-38

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 30/01/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8204946409

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: d274A
Impresso em: 01/02/2024 às 10:04:21 por: 

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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